

(ใช้  
คืน) ๑๓  
๑๓/๑๓/๑๓  
๑๓/๑๓/๑๓  
๑๓/๑๓/๑๓



# บันทึกข้อความ

กองคลัง	.....	รับที่	1701	วันที่	๑๓ พ.ค. ๖๓
.....	.....	.....	.....	.....	.....

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ที่ นว ๗๙๒๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก) มีรายละเอียดดังนี้

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

## เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประกอบด้วย

- |                        |                           |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. พ.จ.อ.ทองพูน บุญทอง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมินา ทองประเทศ   | ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวอุบล คำประกอบ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ       |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางราคาวัสดุและแรงงาน ค่าแพคเตอร์เอฟ (Factor F) ที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)ปริมาณงาน งานก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร บ้านกองเสปียงหมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียดตามที่ อบต.นครสวรรค์ออก กำหนด)งบประมาณ ๘๕๕,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๙,๒๑๗ บาท


ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ ๗๕,๗๘๓ บาท โดยราคาอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ,ราคาวัสดุก่อสร้างเว็บไซต์ราคากลางค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง ตุลาคม ๒๕๖๐และวัสดุรวมรวม สำนักงบประมาณรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ต่อหน้า๒/ข้อพิจารณา


ข้อพิจารณา

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางโครงการดังกล่าว ต่อไป
- เห็นควรแจ้งกองคลังดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.จ.อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ทองพูน บุญทอง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ความเห็นรองปลัดฯ.....  .....  
.....

(นายสุพจน์ พูลสาริกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

27 พ.ค. 69


ความเห็นปลัดฯ.....  .....  
.....

พันจ่าเอก

  
(ทองพูน บุญทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

อนุมัติ.  .....  
( ) ไม่อนุมัติ.....

 .....  
.....

(นายปัญญา เฉลียวชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

...../...../.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

\*\*\*\*\*

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                        |                           |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. พ.จ.อ.ทองพูน บุญทอง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมินา ทองประเทศ   | ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวอุบล คำประกอบ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ       |

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ เลขที่ ๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการประกอบด้วย

- |                        |                           |               |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. พ.จ.อ.ทองพูน บุญทอง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมินา ทองประเทศ   | ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๓. นางสาวอุบล คำประกอบ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ       |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำหนดราคากลาง ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าแพคเตอร์เอฟ (Factor F)ที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เนื่องจากการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกได้จัดทำโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก) ปริมาณงาน งานก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร บ้านกองเสปียงหมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียดตามที่ อบต.นครสวรรค์ออก กำหนด)งบประมาณ ๘๔๔,๐๐๐ บาทตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกำหนดราคากลาง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง)

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อัตรางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๕. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๓๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อ ๓) การก่อสร้างในส่วนภูมิภาคให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ใช้ราคาและแหล่งวัสดุ ดังนี้

๓.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  
เผยแพร่

๓.๒ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๓.๓ วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างและราคาที่สืบได้ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ และตามข้อ ๓.๒ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๔ สำหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เทียบกับวงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดำเนินการตามข้อ ๓.๓ หรือไม่ก็ได้

๓.๕ กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๖ ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติข้อ ๓.๑

ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณี ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการ กำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

ข้อ ๔) กรณีเพื่อประโยชน์ของราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบาง รายการเป็นจำนวนมาก และเป็นวัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๒ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลางและตามข้อ ๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาคก็สามารถทำได้โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

ข้อ ๕ ) กรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีโดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาเป็นเกณฑ์การคำนวณ

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ ข้อ ๓.๕ และข้อ ๓.๖ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระใช้อ้างอิงและอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

ข้อ ๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างและตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กำหนด

ข้อ ๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

๘.๓ .ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

๘.๔ .ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างด้วยนั้น

๘.๖ .การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

๘.๗ .ราคาวัสดุที่ใช้คำนวณในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ

๘.๘ .ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในรูปแบบรายการก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบ และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างหรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

๘.๙ .การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างนี้ให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๘.๑๐.ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วพบว่า โครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ต้องใช้ วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างโครงการงานก่อสร้าง

๘.๑๑.แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุ ก่อสร้างรวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

#### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประมาณราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย  
ดังนี้

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น /
๒. แบบสรุปก่อสร้าง ปร. ๕ (ก)จำนวน ๑ แผ่น /
๓. แบบ ปร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น /
๔. ที่มาของราคากลาง จำนวน ๑ ชุด


มติที่ประชุมเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสียบึง (สวนสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)คณะกรรมการดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการดังกล่าว  
สรุปราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๙,๒๑๗บาท( เจ็ดแสน หกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน )

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา๑๒.๐๐ น.

พ.จ.อ.....

(ทองพูน บุญทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายมีนา ทองประเทศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุบล คำประกอบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพ  
และสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)

ระเบียบวาระที่ ๔ วาระอื่นๆ




\*\*\*\*\*



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการก่อสร้างโรงเลี้ยงม้า หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสปียง (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ	เบอร์ โทรศัพท์
๑	พ.จ.อ.ทองพูน บุญทอง	ปลัดฯ		
๒	นายมินา ทองประเทศ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๓	นางสาวอุบล คำประกอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงชื่อ