
แบบ ปร. ๔
สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 

กองข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ซ่ือโครงการ ขุดลอกหนองหล่มเล็ก หมู่ ๒ (พร้อมฟ้าย'โครงการ'จำนวน ๑ ฟ้าย)
ปริมาณงาน ขนาดพ้ีนห่ีปากบน ๖,๖๘๐ ตารางเมตร ขนาดพ้ืนท่ีปากล่าง (ะ,๕๑๐ ดารางเมตร ท่าการขุดลอกลีกเปีสิย ๒.๐๐ เมตร.

หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๙๐ ลบ.ม. ^
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
สถานท่ีก่อสร้าง หนองหล่มเล็ก บ้านหนองข้ีหนู ม.๒ ต.พิกุล อ.ขุมแสง จ.นครสวรรค์ 
หน่วยงาบออกแบบแปลนและรายการ กุองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
ตามแบบเลขที่ - ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการราคาเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ราคา'นาม',นดิเซลลิตรละ ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท

ลำดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาบ 
รวมเป็นเงิน (บาท)

Factor F ค่าก่อสร้างท้ังหมด 
รวมเป็นเงิน (บาท)

หมายเหตุ

๑ ประเภทงานอาคาร -
๒ ประเภทงานทาง -
๓ ประเภทงาบละพานและท่อเหล่ียม -

ประเภทงานชลประทาน ๓๗๒,๘๘๖.๑๔ ๑.๓๓๗๔ ๔๙๘,๗๓๕.๒๑
๕ ประเภทงานอ่ืนๆ -
๖ ฟ้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ -

เง่ือนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
ภาษิมูลค่าเพิ่ม ๗ %

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 

คิดเป็นเงินประมาณ

๔๙๘,๗๓๔.๒๑

๔๙๘,๐๐๐.00
ตัวอักษร สี่แสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

อนุมัติ 6 นายก อบต.พิกล
( นายล.นรบวพ์ละม้าย )

เห็นขอบ้ ปลัด อบต.พิกล
(นางสาวัอ่.รทัย สุขเพิย)

ประมาณการ ..............ผอ.กองช่าง
( นายกิตติ พงค์พัฒนคิริ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำส่ัง อบVพิกุล ท่ี /๒(£๖® ส่ังวันท่ี ๑ ก.พ. ๖®)

ลงข่ือ......i'll'....โโโบ้ี.'.................ประธานฯ
( นายกิตติ พงค์พัฒนคิริ )

ลงข่ือ........บ ี้'บ ี้^ .........................กรรมการ
(นางสาวศิรดา อินทร์ประสิทธ๋ึ)

ลง'ข่ือ.... o l k t o .  น?, :รฺปกรรมการ
(นายอำนาจ ทับทิมอ่อน)


