บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ที่นว ๗๙๒๐๓/๒๕๖๒ **วันที่** ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่องการพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่นตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ เลขที่ ๒๑๑ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการประกอบด้วย

๑. นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมืองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ		ประธานกรรมการ
๒. นายต่อพงษ์ กมขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายทรงวุฒิ นาคอ้น	นายช่างโยธาชำนาญงานกรรมการ	

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางราคาค่าวัสดุและแรงงาน ค่าแฟคเตอร์เอฟ (Factor F) ที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น ดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยวงเงินตามงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางค่าดำเนินการโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น แล้วเสร็จเป็นเงินทั้งสิ้น **๔๑๗,๙๑๐** บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ **๗,๐๙๐** บาท (เจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) โดยราคาจ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ราคาบางส่วนจากท้องถิ่นและและราคาจากผู้มีอาชีพงานศิลป์ (งานฝีมือ) พร้อมแนบรายงานการประชุมและรายละเอียดแบบฟอร์มราคากลางตามแบบกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางโครงการดังกล่าว ต่อไป
- เห็นควรแจ้งกองคลังดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยต่อไป

๒/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....
.....
(นายมินา ทองประเทศ)
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ความเห็นรองปลัดฯ.....
.....
(นายสุพจน์ พูลสาริกิจ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

ความเห็นปลัดฯ.....เห็นควรอนุมัติ.....
.....

พันจ่าเอก
(ทองพูน บุญทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

(✓) อนุมัติ.
( ) ไม่อนุมัติ.....
.....
(นายปัญญา เฉลียวชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
...../19 พ.ย. 2562/.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสบียง ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก

****

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.	นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ	ประธานกรรมการ
๒.	นายต่อพงษ์ กมขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายทรงวุฒิ นาคอ้น	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ เลขที่ ๒๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการประกอบด้วย

๑.	นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ	ประธานกรรมการ
๒.	นายต่อพงษ์ กมขุนทด	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นายทรงวุฒิ นาคอ้น	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กำหนดราคากลาง ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าแฟคเตอร์เอฟ (Factor F)ที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่อง ที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกได้จัดทำโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น โดยมีปริมาณงาน ๑. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ๒. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ๓. ก่อสร้างรั้ว คสล. สำเร็จรูปพร้อมประตูเปิด - ปิด ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร เส้นผ่า ศก. ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. นครสวรรค์ออกกำหนดและคณะกรรมการดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการดังกล่าวแล้วดังนี้

<u>สรุปราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น **๔๑๗,๙๑๐** บาท</u>

(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกำหนดราคากลาง

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง)

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อัตรางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๐) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานรสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๔. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๙๓๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๓ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อ ๓) การก่อสร้างในส่วนภูมิภาคให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง ใช้ราคาและแหล่งวัสดุ ดังนี้

๓.๑ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เผยแพร่

๓.๒วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

๓.๓วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างและราคาที่สืบได้ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๓.๑ และตามข้อ๓.๒ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๔สำหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ๒๐เทียบกับวงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดำเนินการตามข้อ ๓.๓ หรือไม่ก็ได้

๓.๕กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ำสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

๓.๖ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เกิน ๘๐ กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ ก็สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

ข้อ ๔) กรณีเพื่อประโยชน์ของราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบาง รายการเป็นจำนวนมาก และเป็นวัสดุก่อสร้างที่กำหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ๒สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนกลางและตามข้อ ๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการก่อสร้างโดยใช้ราคาต่ำซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคารวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย

ข้อ ๕) กรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการให้คำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีโดยให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาเป็นเกณฑ์การคำนวณ

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕ สำหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ ข้อ ๓.๕ และข้อ ๓.๖ สำหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้องดำเนินการตามข้อ ๔ ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระใช้อ้างอิงและอำนวยความสะดวกในการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถนำราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย

ข้อ ๗ การกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายละเอียดการคำนวณของแต่ละหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้างและตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

ข้อ ๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น

๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๘.๓ .ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

๘.๔ .ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่

๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างด้วยนั้น

๘.๖ .การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

๘.๗ .ราคาวัสดุที่ใช้คำนวณในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในทั้ง ๓ หลักเกณฑ์ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ

๘.๘ .ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในรูปแบบรายการก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้

๘.๙ .การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้ ให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คำนวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คำนวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น

๘.๑๐.ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจำนวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วพบว่า โครงการงานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง

๘.๑๑.แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างรวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง

<u>ข้อพิจารณา</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น ได้ดำเนินการประมาณราคากลาง ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบสรุปก่อสร้าง ปร. ๕ (ก)จำนวน ๑ แผ่น

๓. แบบ ปร. ๔ จำนวน ๗ แผ่น

๔. ที่มาของราคากลาง/ใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

มติที่ประชุมเห็นชอบราคากลางโครงการงานสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ท้องถิ่น ได้ประมาณการเป็นเงินทั้งสิ้น **<u>๔๑๗,๙๑๐</u>** บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....

(นายณัฐธัญพงศ์ แสงเมือง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายต่อพงษ์ กมขุนทด)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายทรงวุฒิ นาคอ้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง