

โครงการ
 งบประมาณการรั้วก่อสร้าง

รับจ้างขนานถมดิน หนา 8 ซม. ขยายพื้นที่ 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. พร้อมถมทับเรียบร้อย ตามรูปแบบที่ อกต.กำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชิดรั้วพื้นที่รั้วและเขตโครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายยกย่องโครงการ 1 ป้าย และป้ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจำนวน 1 ป้าย)
 สถานะที่ก่อสร้าง นายบุญชาติ จัดกิจกรรม ถึง นายงอภัย ศรีเดช พักตั้งเริ่มต้นโครงการ E 590760 N 1766970 พิกัดสิ้นสุดโครงการ E 589639 N 1767237
 ฝ่ายราชการ/หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ / ราคานั้นนับตั้งแต่ 27 บาท/ลิตร 22 มีนาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	265,500.00	1.3607	361,265.85	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			361,265.85	
	ขอปรับค่างบประมาณ			360,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			360,000.00	
	ตัวอักษร				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
 (นายเกษศรี เหมอินทร์)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวรารุช สุรภา)
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายฤทธิกร ไจวงค์)
 กรรมการ

