

## สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ	เสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากถนนนายสมจิตร บุญโชติ ถึง บ้านนางฉะอ้อน อิมคง หมู่ ๑
ปริมาณงาน	ช่วงที่ ๑ ฐานล่างกว้าง ๕.๐๐ ม. ฐานบนกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓ - ๐.๗ ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๓ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ฐานล่างกว้าง ๔.๕๐ ม. ฐานบนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓ - ๐.๗ ม. หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ลบ.ม. หรือมีปริมาณดินทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๙ ลบ.ม. หินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล
สถานที่ก่อสร้าง	จากถนนนายสมจิตร บุญโชติ ถึง บ้านนางฉะอ้อน อิมคง หมู่ ๑ บ้านบางไซ ต.พิบูล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล
ตามแบบเลขที่	ระยะเวลาการก่อสร้าง ๖๐ วัน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณการราคาเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๔๕๕.๘๙	๑.๓๖๒๔	๔๙๗,๘๙๗.๑๐	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔	ประเภทงานชลประทาน				
๕	ประเภทงานอื่นๆ				
๖	ป้ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๗,๘๙๗.๑๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร				สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

อนุมัติ.....นายก อบต.พิบูล  
( นายสนอ วงษ์ละม้าย )  
เห็นชอบ.....ปลัด อบต.พิบูล  
(นางสาวอรทัย สุขเพ็ญ)  
ประมาณการ.....ผอ.กองช่าง  
( นายกิตติ พงศ์พัฒนศิริ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่ง อบต.พิบูล ที่ ๕๗ /๒๕๖๑ สั่งวันที่ ๑ ก.พ.๖๑  
ลงชื่อ.....ประธานฯ  
( นายกิตติ พงศ์พัฒนศิริ )  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวศิริดา อินทร์ประสิทธิ์)  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอำนาจ ทับทิมอ่อน)