

สรุปบัญชีรายการงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันคู - วังไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง : สายสันคู - วังไผ่ หมู่ที่ ๘ ระยะทางที่กำหนด ๑๐๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อ : เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๐๕,๒๙๑.๗๔	Factor F ๑.๓๖๐๗ เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๕,๒๙๑.๗๔	
	กำหนดราคากลางเป็นเงิน	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	
	( -ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน- )		

ขนาดพื้นที่ ๗๐๐ ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ ๗๒๑.๔๓ บาท/ตร.ม

หมายเหตุ: ตามหลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาอัตราน้ำมันดีเซล ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร


หมายเหตุ: ตามหลักเกณฑ์งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาอัตราน้ำมันดีเซล ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้าง และยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางรวีวัลย์ ไชยชิต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายฉัตรเกียรติ ยี่สุนแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวศิกัลยวีร์ โตสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน