



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฉบับที่ 3.  
10 ธ.ค. 63. แบบปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ปรับปรุงพื้นบริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ทراساتขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 26.50 เมตร ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตร ทراسات 47.70 ลบ.ม.

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 26.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาตร หินคลุก 35.77 ลบ.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร.4 ที่แนบมี จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการโดย นายกรเอก เอกอิฐสินี วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน 2563

(ราคาน้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท)

ระยะเวลา 60 วัน

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F 1.3357	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุงพื้นที่ประปา				ค่า Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษี 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ประเภทงานกรมชลประทาน	25,249.79	8,476.35	33,726.14	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นงบประมาณก่อสร้าง			33,726.14	บาท
	ตัวอักษร(สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			33,400.00	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรเอก เอกอิฐสินี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอารีรัตน์ พรหมชาติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางศิวกร มาแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง