



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปจ.5

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

การต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังชัน ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 10.50 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 36.75 ม.²

ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร - ค่างานต้นทุน เงินไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	380,036.24	1.2708	482,950.05	- ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			482,950.05	
	ขอดำเนินการเพียง ตัวอักษร			482,900.00	
สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

หมายเหตุ

- ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ว่าผู้ว่าผู้คนที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ ชูเฉลิม)

ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทวีชัย โพธิ์หยวก)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอเนก พิภพผล)

ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธ เรืองฉาย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้พิจารณาราคากลางในการดำเนินการ

จัดซื้อ-จัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายชัยยศ ทองทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....

(นายสำเนา เนียมส้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัน